

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.	Amely létrejött egyfelől (Vállalkozó)	másfelől: (Megrendelő)
Cég:	DIAMONDLIFT Kft.	Nagymaros Város Önkormányzata
Ir.sz.:	2131	2626
Város:	Göd	Nagymaros
Utca:	Munkácsy Mihály u.15.	Fő tér 5.
Tel.:	+36 27 331 011	+36 27 595 109
Adósz.:	25069952-2-13	15731113-2-13
Bankszámla száma	10403253-50526768-76821009	11742094-15394033-00000000

mely létrejött egyrészről a **Nagymaros Város Önkormányzata** *Továbbiakban* Megrendelő, másrészről a **DIAMONDLIFT Kft.**, továbbiakban Vállalkozó között az alábbiakban részletezett feltételek szerint:

Megrendelő helyszíni képviselője: Murányi Zoltán mobil: 06 70/332-9413  
 Vállalkozó helyszíni képviselője: Sipos László mobil: 06-20/575-4573

### ELŐZMÉNYEK:

Nagymaros Város Önkormányzata a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be (Igénylés azonosító: 251 969), mely a Támogatói Okiratnak megfelelően pozitív elbírálásban részesült.

### Beépítési hely:

Nagymaros, Vasút utca 6. szám (68 hrsz.) alatt található Gondozási Központ

### VÁLLALKOZÁS TÁRGYA:

- 630 kg-os hidraulikus felvonó gyártása, helyszínre szállítása, szerelése
- TÜV tanúsítása, műszaki átadása, üzembe helyezése
- felvonó engedélyezési tervének elkészítése
- használatbavételi engedélyhez szükséges dokumentáció összeállítása

### HATÁRIDŐK:

A szerződésben foglalt munka kezdetének és befejezésének határidejét a felek az alábbiakban rögzítik. A munka megkezdésének feltétele a szerződés aláírása és az előleg átutalása.

Tervezési határidő 3 hét

Gyártási határidő 5 hét, valamennyi szállítási feltétel tisztázása után (+figyelembe kell venni a gyár év végi 3 hetes leállítását)

Szerelés 10 munkanap, valamennyi a telepítéshez szükséges feltétel rendelkezésre állása esetén

Szakértői vizsgálat a szerelést követő napon, a tanúsítási eljárás kb 2 hét, Vállalkozótól független.

**VÁLLALÁSI ÁR:**

**4.820.000,-Ft nettó**

A felvonók tekintetében a vállalkozó tevékenysége hatósági engedélyhez kötött építési munka, ezért a Vállalkozó a számlát ún., fordított ÁFÁ-val állítja ki, az ÁFA fizetési kötelezettség a Megrendelőt terheli.

A vállalási ár nem terjed ki a hatósági eljárásokra és azok költségeire (építési és használatbavételi engedély beszerzése), az egyéb szakipari (építési, betáp hálózat kialakítása) munkákra.

### **PÉNZÜGYI FELTÉTELEK**

#### **Felvonó pénzügyi ütemezés:**

**I. sz. részszámla (előleg számla). 40 %** 1.928.000,- Ft. nettó

A szerződés aláírását követően számla alapján.

**II. sz. részszámla. 40 %** 1.928.000,- Ft. nettó

A gyári készre jelentést követően, a hazaszállítás előtt

**Végszámla. 20%** 964.000,- Ft nettó

A helyszíni szerelés befejezését és a TÜV szakértő helyszíni vizsgálatát követően.

#### **Számlázás:**

Vállalkozó jogosult a rész- és végszámla benyújtására akkor is, ha a részteljesítés, illetve a felvonó berendezés hatósági átadása, üzembe helyezése Megrendelő hibájából hiúsul meg. Ebben az esetben Vállalkozó az ismételt üzembe helyezési eljárást, valamint a Megrendelőnek átadott, de még üzembe nem helyezett felvonó berendezésen időközben bekövetkezett károk javítását külön költségtérítés ellenében végzi el.

A felek megegyeznek, hogy az előteljesítés lehetséges.

#### **Fizetési mód és határidő:**

A számlák kézhezvételétől számított 8 naptári napos átutalással a DIAMONDLIFT Kft. K&H Bank-nál vezetett 10403253-50526768-76821009 sz. számlájára, számla ellenében.

#### **Elszámolás módja:**

Átalányáras, mely a befejezési határidőig érvényes.