
 Megrendelő:                           Tervező:                                                

Nagymaros Város Önkormányzata Kvadrum Építész  Kft  

2626. Nagymaros  Fő tér  5. 1034 Budapest, Makovecz Imre  u. 25. 

Telefon.:  Telefon.: 36-1-388 17 09 

Adószám:  Adószám: 10398520-2-41 

Számlaszám: Fõtervezõ: Zsigmond L, , Robogány A. 

    

Tárgy : Nagymaros, Váci út 32.-  Bölcsőde átalakítása, korszerűsítése, bővítése 

A megrendelő a szerződést 2023. 04.18. 12:00 óráig köteles aláírni- 

  

TERVEZÉSI  SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Nagymaros Város  Önkormányzata -. (2626. Nagymaros  Fő tér 5)  . (a 

továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Kvadrum Építész  Kft - cím: 1034  Budapest, Makovecz Imre  u. 25. 

(továbbiakban: Tervező) között az alábbiak szerint: 

 

1. A Tervező elvállalja Nagymaros, Váci út 32. sz alatti Bölcsőde épület átalakítása, korszerűsítése 

bővítése Tanulmányterv elkészítését a Bölcsődei  nevelés fejlesztése RRF-1.1.2-2021 c. pályázathoz  

A tervezési munka alapja Megrendelő által  elfogadott tervezési program .   

Megrendelő vállalja a tervek átvételét és ellenértékének megfizetését. A tárgybeli dokumentációnak a szerződés 

létrejötte napján hatályos  műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

 

Tervező a terveket 1 példányban és elektronikus úton szállítja. 

 

A tervező a szerződést teljesíti, ha a teljesítési határidőre a tervdokumentációt a megrendelőnek átadja. 

Amennyiben a tervdokumentációra, vagy annak alapján valamely hatósági engedélyt kell beszerezni, úgy a terv 

hatósághoz való benyújtása, ill. az engedélyeztetési eljárás megindítása a Megrendelő kötelezettsége. 

 

2. A szerződés teljesítésének határideje :  

Tervezett alaprajz, helyszínrajz    2023. 04. 20.  

Felmérési terv      2023. 05. 15. 

Tanulmányterv      2023. 05. 15. 

  

 

3. Tervezőt az  1. pontban vállalt tevékenységért a következő összegű tervezési díj illeti meg: 

 

tervezési díj :                                    

 1.800. 000 Ft+ 27%ÁFA                                              

 

 

A tervezési díjat Megrendelő a Tervező által a teljesítés/részteljesítés után megküldött számla alapján előre 

egyeztetve készpénzben, vagy 15 napos határidő alatt, a számlán megadott számlaszámra átutalással köteles 

megfizetni.  

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke: a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 

 

4. A tervező feladatának teljesíthetősége érdekében a Megrendelőt a következő adatszolgáltatási kötelezettség 

terheli: 

 folyamatos adatszolgáltatás a tervezés alatt felmerülő műszaki és egyéb kérdésekben - a tervezés alatt 

folyamatosan szükséges. 

 



5. A Tervező a szerződést aláírt dokumentáció szállításával teljesíti. Ez postázással, vagy átvételi elismervény 

ellenében való átadással történik. 

 

6. A Tervező feladata teljesítéséhez tetszőleges alvállalkozót vehet igénybe. 

 

7. Megrendelő jogosult a Tervező munkáját figyelemmel kísérni, s a Tervező pedig igényelheti, hogy a 

Megrendelő a konzultációkon, tervbírálatokon részt vegyen.  A Megrendelő köteles a tervező felhívására az 

elkészült munkarészekkel, vagy a tovább tervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni. A 

Megrendelő jóváhagyásával készült megoldást Megrendelő utólag nem kifogásolhatja, ill. annak 

megváltoztatására vonatkozó igénye következményeit / tervezési díj, határidő hosszabbodás stb. / viselnie kell. 

 

8. Tervező csak akkor köteles hatóságok által az elbíráláshoz kért dokumentumokat beszerezni, ha ez 

jogszabály előírása, illetve a jelen szerződés alapján feladata. 

 

9. A Megrendelő a teljesítéstől számított 3 év után, korszerűségi nyilatkozat nélkül csak saját felelősségére 

használhatja fel a dokumentációt. Tervező a korszerűségi felülvizsgálat elvégzését külön díjazásért vállalja. 

 

10. Felek a szerződést módosítják, ha a körülmények jelentős változása, harmadik személy, vagy a 

Megrendelő magatartása, tevékenysége, rendelkezése, vagy annak hiánya akadályozza a szerződés 

teljesíthetőségét, illetve olyan tevékenységet tesz szükségessé, amelyet a Tervező a szerződés kidolgozásakor 

még nem vett figyelembe.  

A jogszabályoknak, a hatósági előírásoknak, a szabványoknak, a normatíváknak, stb. a tervezés során történő 

megváltoztatása esetén a tervező jogosult a változásból eredő többletmunka ellenértékét követelni és szükség 

szerint a teljesítési határidő hosszabbítását igényelni, s ez esetben is a felek ennek alapján a szerződést 

módosítják. A szerződéskötéskor előre nem látható, de a tervezés során szükségessé váló tervezési munka esetén 

a felek a szerződést szintén módosítják. 

 

11. Amennyiben a Megrendelő e szerződést a fejlécben írt határidőhöz képest késedelmesen írja alá, vagy 

jogszabályból, vagy e szerződésből rá háruló kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, a késedelem 

időtartamával valamennyi tervezési határidő / résszámla fizetési késedelem esetén a következő szakaszok 

teljesítési határidei / külön intézkedés nélkül meghosszabbodik. 

 

Bármely érdekelt hatóság esetleges késedelme miatt bekövetkező késedelem esetén, a szerződésszegés szabályai 

nem alkalmazandók. 

 

A Tervező megrendelői fizetési késedelem esetén jogosult a fizetési késedelemmel érintett részteljesítési 

szakaszt követő részteljesítési szakasz teljesítésének megkezdését megtagadni, vagy a már megkezdett teljesítést 

leállítani, mindaddig amíg Megrendelő az esedékes fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Amennyiben 

Megrendelő fizetési késedelme a 15 napot meghaladja, úgy a tervező jogosult elállni. Az ilyen okból való elállás 

esetén, illetve Megrendelőnek egyéb okból történő elállása esetén Megrendelőt terheli a tervező által az elállás 

időpontjáig végzett - Megrendelői fizetéssel még ki nem egyenlített - munka ellenértékének megfizetése is.  

 

12. Megrendelő nyilatkozatai: - 

Megrendelő állásfoglalásra feljogosított képviselője: -  

13. A Megrendelő tudomásulveszi, hogy a jelen szerződés alapján szolgáltatott dokumentáció szerzői 

jogvédelem alá tartozó alkotás, amely a Tervező szellemi tulajdona, s ezért azt a Megrendelő kizárólag az e 

szerződésben meghatározott célra és példányszámban, egyszeri megvalósitásra jogosult felhasználni, és azt 

nyilvánosságra nem hozhatja. 

A terv vagy annak egyes részei megváltoztatásához (módosításához ) a tervező előzetes és írásbeli hozzájárulása 

szükséges. 

A dokumentáció bármely formában való ismételt felhasználására (beleértve ebbe az esetleges további tervfázisok 

során való felhasználást is) sokszorosítására, vagy 3. személynek való átadására, ill. átengedésére a Tervezővel 

külön kell megállapodni. 



 

14. Jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a  PTK., s különösen annak a   tervezési és 

vállalkozási szerződésekre vonatkozó szabályait, valamint a Magyar Építész  Mérnöki Kamara, ill. a Magyar 

Mérnöki Kamara által kiadott tervezői dijszabás / MÉDI / rendelkezéseit  kell alkalmazni. 

 

A szerződéshez véleményeltérési 

nyilatkozat tartozik / nem tartozik. (kérjük a megfelelőt aláhúzni) 

 

 

 

 

Kelt : 2023.  04. 17.                      Kelt :  2023. 04…... 

 

 

 

.....................................................        ...................................................... 

               Tervező                                                     Megrendelő   

 


