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AXIS 
ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 
1024  BUDAPEST, MARGIT KRT. 5/A 

 
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS  

TERVEZET 
 
 

amely létrejött 
egyrészt   Nagymaros Város Önkormányzata (2626 Nagymaros, Fő tér 5.) 
képviseli:  Petrovics László polgármester,  
adószám: 15731113-2-13, mint Megbízó, 
 

másrészt az  AXIS ÉPÍTÉSZIRODA KFT. (1024 Budapest, Margit krt.  5/a), 
képviseli:  Varga Csaba ügyvezető igazgató,  
adószám: 10398506-2-41,  
cégj. szám: 01-09-068770, mint Tervező  
között az alábbi feltételekkel: 
 

1. A szerződés tárgya  
 

1.1  Megbízó megrendel i ,  Tervező pedig elvál lal ja a „TOP_Plusz-1.1.3-21-
PT1-2022-00039.” számú, „Aktív turiszt ikai  központ kialakítása 
Nagymaroson” című támogatott  projekt tervezés i  feladat inak 
elvégzését,  a szükséges szakági tervekkel,  generáltervezői  
felügyelettel .  
A tervdokumentáció a tervezés i  ajánlat  nagyságrendjében készül,  
tartalma a 2. pontban rész letezet tek alapján, továbbá a 191/2009. 
( IX.15.)  Korm.  rendelet ,  az építőipari  k ivi telezés i tevékenységről  
szer int i .  

 

1.2.  Megbízó vál lal ja,  hogy Tervező 1.1.  pont szer int i  szerződésszerű 
szolgáltatását átveszi és ezért a 4 .  pontban meghatározott dí jat  
k if izet i .  

 
 

2. Tervdokumentáció tartalma  
 

A.  Tanulmányterv 
 Építészet i  tervdokumentáció,  melynek tartalma: 

-  műszaki le írás  
-  helysz ínrajz  
-  alaprajz  
-  metszetek 
-  homlokzatok 
-  látványtervek 

 

A tanulmányterv menetében:  
A/1.  A Képviselő- testület i  tagokkal és a bizottság i  résztvevőkkel  

tervezői program pontosí tása .  
A/2.  Munkacsoport megbeszéléseken a munkaközi tervek egyeztetése 

min. három alkalommal.  
A/3.  A lakossági bemutatásra készülő tervrajzok véglegesítése.  
A/4.  Lakossági vélemények f igyelembevételével a tanulmányterv 

végleges ítése.  
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B.  Engedélyezési  terv 
B/1.  Országos Építészeti  Tervtanács-ra benyújtandó anyag 

összeál l í tása és véleményeztetése .  
B/1/2.  Amennyiben az OÉT elutas ító véleményt ad,  úgy annak 

megfelelően a tervek átdolgozása és újból i  véleményeztetése.  
B/3.  Engedélyezési  tervanyag összeál l í tása/végleges ítése/ÉTDR 

rendszeren belül engedélyeztetésre való feltöltése .  
 

C.  K iv itel i  terv 
Építészet i ,  stat ikai,  gépészet i  és elektromos k iv itel i  tervek,  valamint  
költségvetés ki í rások elkész ítése .  
Rehabi l i tációs környezettervező bevonása  és a k iv itelezés végén 
elfogadó nyi latkozata .  

 

D.  Tervezői művezetés 
Szükség szer int,  de min. 10 alkalommal.  
Szerepvál lalás az elektronikus építés i naplóban, szükséges bejegyzések 
megtétele .  
Műszaki átadás-átvétel i  el járásban részvétel,  záró tervezői  nyi latkozat 
kiál l í tása .  

 
 

3. Tel jesí tési  idő  
 

A - Tanulmányterv A tervezési program véglegesítésétől 
számított 1,5 hónap + az egyeztetések 
ideje 

B - Tervtanácsi- és Engedélyezési terv 2 hónap + az eljárási  idők (tervtanácsi 
véleményeztetés és építéshatósági) 

C - Kivitel i terv  3  hónap 
 
 

4. Tervezési  dí j  
 

A tervezési  dí j  összegéről  Tervező  az egyes szakaszok ( lásd 2. pont) 
lezárását követően  számlát ál l í t  k i ,  amelynek összegét Megbízó a jelzett  
határ időben, i l letve a tervezés i munkarész átvételekor,  a számla 
kézhezvétele után átutalással egyenl ít  k i .  
A tervezés i dí j  f izetésének módja:  A Megrendelő számlájára történő 
megérkezését követően k iál l í tott számla alapján  15 napon belül ,  a Tervező  
11702036-20680240  számú bankszámlájára történő átutalással.  
 

A tervezés i dí j  összege:  
A. tanulmányterv 1.000.000.-Ft + ÁFA = br. 1.270.000.-Ft 
B. engedélyezési terv 5.600.000.-Ft + ÁFA = br. 7.112.000.-Ft 
C. kiviteli terv 8.400.000.-Ft + ÁFA = br. 10.668.000.-Ft 
D. tervezői műv. – 10 alkalom    740.000.-Ft + ÁFA = br.    939.800.-Ft 
 összesen 15.740.000.-Ft + ÁFA = br. 19.989.800.-Ft 

 
 
5.  Kapcsolattartás  
 

A felek kapcsolattartói és egyeztetésre jogosult  képviselői :  
Megbízó részéről:  

Név:    …………………… 
Mobi ltelefon:  …………………… 
Cím: …………………… 
e-mai l:  …………………… 
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Tervező részéről:  
Név:  Varga Csaba 
Mobi ltelefon:  +36 20 448 4660  
Cím: 1024 Budapest,  Margit körút 5/a  
e-mai l :  varga.axis@gmai l.com  

 
 

6. Felek szerződéses kötelezettségei az együttműködés keretében  
 

6 .1  Szerződő felek a szerződés tel jes ítése érdekében kölcsönösen 
együttműködve kötelesek el járni.  Ennek során a feleket kölcsönös 
tájékoztatási ,  értes ítés i  és f igyelem - felh ívás i kötelezettség terhel i .  

 

6 .2.  Tervező vál lal ja, hogy a tervezés során együttműködik és konzultál  
Megrendelővel,  és a tervezés ál lásáról  folyamatosan tájékoztatja.  

 

6 .3.  Megbízó vál lal ja, hogy részt vesz a szükséges egyeztetéseken,  
konzultációkon, közreműködik a tervezés során felmerülő kérdések 
t isztázásában, véleményezi a Tervező által kész ített tanulmánytervet 
és rendelkezésére bocsát minden, a tervezői munka eredményes 
elvégzéséhez szükséges adatot és dokumentumot.  

 

6 .4  Tervezőt nem terhel i  szavatossági felelősség, ha:  
 -  a kiv itelezés a tervszolgáltatás után a jogszabályban előír t  

határ időn túl kezdődik meg és Megbízó nem kér korszerűségi 
nyi latkozatot,  

-  a kiv i telezés során a tervtől a Tervező hozzájárulása nélkül 
eltérnek,  

-  a tervek alapján k iv itelezett épületet nem rendeltetésszerűen 
használják.  

 
 

7.  Szerzői jogok  
 

7.1.  Megbízó tudomással  bír  arról,  hogy a részére átadott  
tervdokumentáció Tervező szel lemi terméke, azon Tervező szerzői  
joga fennál l .  Tervező rendelkez ik a terv felhasználói jogával,  
Megbízó,  mint  a terv felhasználója tudomásul vesz i,  hogy az 
elkész ített tervdokumentációk a szerzői jogról szóló 1999. évi  LXXVI.  
Tv.  (Sz j t . ) 1§ (2) bekezdés k)  pontja alapján szerzői  jogi védelem alá 
tartoz ik.  

 

7.2.  Felek megál lapodnak abban, hogy Megbízó,  mint a terv 
felhasználója -  az Szjt .  34-38. és 68.  §-ában rögzített szabad 
felhasználás esetein tú l  -  az elkész ített építés i engedélyezési  
tervdokumentációt az építés i engedély beszerzéséhez kapcsolódó 
hatósági és szakhatósági el járásokhoz, az építés i engedély 
beszerzése cél jából használja fel.  

 

7.3  Megbízó, mint a terv felhasználója tudomásul vesz i,  hogy az 7.2.  
pontban rögzítettek körén k ívül eső felhasználás jogosulat lan 
felhasználásnak, így a Tervező szerzői jogai megsértésének minősül,  
aminek polgár i jogi következményeit  az Sz j t .  94.§-a rögzít i .  
Megbízó tudomással  bí r  arról,  hogy a részére átadott 
tervdokumentáció Tervező szel lemi terméke, melyet a szerzői jogról  
szóló 1999. évi LXXXVI.  törvény véd.  Tervező k i jelent i ,  hogy nem 
mond le a felhasználói jogokról,  a leszál l í tott tervdokumentációt 
Megrendelő a  szerződés szer int i  célra, egyszer i  alkalommal  
használhatja fel .  
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8.  Egyéb rendelkezések  
 

8.1.  Tervező k i jelent i,  hogy rendelkez ik az adott tervezés i feladat 
elvégzéséhez szükséges tervezői jogosultsággal.  

 

8.2.  Jelen szerződés módosítása, k iegész ítése csak írásban érvényes. 
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.  
rendelkezései,  így különösen a Ptk.  vál lalkozás i  szerződésre 
vonatkozó általános szabályai,  valamint a tervezés i szerződésre 
vonatkozó szabályok az i rányadóak.  Felek a szerződés tel jes ítése 
érdekében messzemenően együttműködnek, a keletkezett eset leges 
nézeteltérések t i sztázását elsősorban közvetlen tárgyalások út ján 
k ísér l ik  meg.  

 

8.2.  Tervező a szerződéses ajánlatát 2025. november 10- ig bezárólag 
megszületett szerződés esetén tart ja fenn.  

 

8.4 .  Megbízó a szerződés felmondása esetén köteles helytál ln i a Tervező 
által már elvál lalt  kötelezettségekért,  valamint Tervező addig 
elvégzett  munkájának el lenértékét és költségeit megtér íteni.  

 

8.5.  Jelen szerződés négy oldalból és három, egymással szó szer int  
megegyező eredet i példányban készült ,  amelyet a szerződő felek 
elolvastak, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
cégszerűen aláír tak.  

 
 
 
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Varga Csaba 
ügyvezető igazgató  
Tervező  
 
Budapest,  2025.  …… 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Salamin Miklós  
ügyvezető igazgató  
Tervező  
 
  

 
 
 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Megbízó 

 
Nagymaros, 2025. …… 


