

Iktatószám: IKT-2024-322-11-00000153/0000027

Kedvezményezett neve: PEST VÁRMEGYE
ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Kerékpáros turisztikai hálózat kialakítása a Dunakanyar térségében

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Nemzeti Fejlesztési Központ**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró

Aláírássra jogosult képviselői: Tóthné Dr. Csonka Enikő, területfejlesztési programok végrehajtásáért felelős főigazgató

Postacím: Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály 1525 Budapest, Pf. 95

Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. Azonosító szám (törzs-szám): 850256

Adószám: 15850258-1-42

másrészről a(z) **PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

Postacím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 731311

Adószám/adóazonosító jel: 15731319-1-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00319937-00000000

Aláírássra jogosult képviselője(i): Szabó István, Elnök, Önálló képviseleti jog

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató, a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** keretén belül **TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2 Aktív turizmus fejlesztése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004** azonosító számon regisztrált, **2024.05.02.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2024.11.26.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004** azonosító számú, **Kerékpáros turisztikai hálózat kialakítása a Dunakanyar térségében** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 10. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2024.06.26.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2028.06.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A könyvvizsgálói tevékenység költségei, - az előzőektől eltérően - abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2028.08.29.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **1 942 855 483 Ft**, azaz **egymilliárd-kilencszáznegyvenkétfélmillió-nyolcszázötvenötezer-négyszáznyolcvanhárom** forint.

4.2. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **1 942 855 483 Ft**, azaz **egymilliárd-kilencszáznegyvenkétfélmillió-nyolcszázötvenötezer-négyszáznyolcvanhárom** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A Projekt megvalósítása során a 8. mellékletben foglalt adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

4.4.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.4.2. A Projekt egyéb, Európai Bizottság felé el nem számolható, hazai finanszírozású költsége **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **1 942 855 483 Ft Ft**, azaz **egymilliárd-kilencszáznegyvenkétfélmillió-nyolcszázötvenötezer-négyszáznolcvanhárom** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **98.31 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke:

- PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA: az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**
- Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság: az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**
- IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság: az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**
- Nagymaros Város Önkormányzata: az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**
- Verőce Község Önkormányzata: az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 910 087 939 Ft**, azaz **egymilliárd-kilencszáztízmillió-nyolcvanhétezer-kilencszázharminckilenc** forint.

- PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA által igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **820 146 889 Ft**, azaz **nyolcszázhuszmillió-egyszáznegyvenhatezer-nyolcszáznyolcvankilenc** forint
- Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege: **88 719 500 Ft**, azaz **nyolcvannyolcmillió-hétszáztizenkilencezer-ötszáz** forint
- IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege: **228 221 550 Ft**, azaz **kettőszázhuszonnyolcmillió-kettőszázhuszonegyezer-ötszázötven** forint
- Nagymaros Város Önkormányzata által igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege: **25 000 000 Ft**, azaz **huszonötmillió** forint
- Verőce Község Önkormányzata által igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege: **748 000 000 Ft**, azaz **hét-száz-negyvennyolcmillió** forint

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

A mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja **1 000 000** forintot.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet] alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 53. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 56. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való megbízására vagy a hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2832 bizottsági rendelet (HL L, 2023.12.15.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 55. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 57. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza alapján **válságtámogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezete és 58. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

1 942 855 483 Ft, azaz egymilliárd-kilencszáznegyvenkétfélmillió-nyolcszázötvenötezer-négyszáznyolcvanhárom forint nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint és eredménnyel valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség, egyéb feltételek

7.1. Biztosítékra vonatkozó rendelkezések

A Kedvezményezettek közül PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA, Nagymaros Város Önkormányzata és Verőce Község Önkormányzata a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesülnek a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A Kedvezményezettek közül az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés m) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.2. Egyéb feltételek:

Az Irányító Hatóság a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósítására a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 138. § alapján projektfejlesztést kezdeményez. A projektfejlesztés célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozásának elősegítése.

I. Szerződéskötési feltételek, benyújtandó dokumentumok:

1. Költségvetés felülvizsgálata, különös tekintettel az alábbi tételekre:

1.1. Pest Vármegye Önkormányzata által tervezett 35 db elektromos ráségítéssel rendelkező kerékpár beszerzés költsége;

1.2. A turisztikai célú, kerékpározásra alkalmas vagy azt segítő közlekedési infrastruktúra létrehozására irányuló tevékenységek (103,4 m-es kerékpárút építése, Migazzi utca burkolatának felújítása, járdaépítés, kerékpáros híd építése a Morgó-patakon) költsége (a

Felhívás 2.3.2.2 pontjában lévő előírásoknak - a teljes elszámolható költség 10%-a és maximum 100 millió forint- megfelelően szükséges betervezni, a különbözet a Tartalékra átcsoportosítható).

2. A támogatási kérelem adatlap aktualizálása.

3. Verőce Község Önkormányzata vonatkozásában az alkalmazni tervezett turisztikai szakértő önéletrajza (a Felhívás 2.3.2.3. További speciális előírások b) pontjában lévő előírásoknak, illetve az összeférhetetlenségi szabályoknak megfelelően).

II. Az 1. sz. mérföldközig szükséges a projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Az előkészítési dokumentáció minimális tartalmát a Felhívás 5.1. pontja tartalmazza, a projektdokumentáció kidolgozásához az alábbi feltételek kerülnek meghatározásra:

1. A projekt megvalósítása párhuzamosan tervezett a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00005, a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00006 és a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT1-2024-00014 azonosító számú projektekkel. A projektfejlesztés során kiemelt hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a Börzsöny-Dunakanyar térséget érintően tervezett TOP_Pluszból megvalósuló projektek közötti fejlesztési tartalmak tisztázásra, összehangolásra kerüljenek. Párhuzamos, kihasználatlan kapacitások nem jöhetnek létre, a teljes körű lehatárolhatóságot biztosítani szükséges, a kettős finanszírozás elkerülése érdekében.

2. Tisztázni szükséges az egyes projektekben megvalósuló állomáshelyek helyét, szerepét, indokoltságát, várható kihasználtságát, a többi projektben érintett partnerek valamint az érintett társaságak bevonásával (MAKETUSZ, MTSZ). Ahol lehet több járműd kiszolgálására alkalmas komplex megállóhelyeket, be és kilépési pontokat kell megvalósítani. A projekttervet a szakmai indokok figyelembevételével szükséges kialakítani.

3. Az egyeztetések eredményeként szükséges egy, közös térképen ábrázolni a Börzsönyt és térségét érintő valamennyi projekt fejlesztési helyszíneit, tervezett útvonalakat külön színnel az egyes projekteket. Esetleges átfedéseket indokolni, szükségességét alátámasztani, ahol egy településen egyidejűleg több fejlesztés, megállópont (különösen új helyszín kialakítása tervezett) szükséges az egyes fejlesztéseket felülvizsgálni, tekintettel arra, hogy nem jöhetnek létre párhuzamos, kihasználatlan kapacitások.

4. A költségvetésbe szükséges betervezni a Felhívás 2.1.2.1 pontja szerinti tájékoztató, útjelző, információs táblák kihelyezése kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység megvalósításának költségeit az elszámolható költségek közé vagy önróként (azok a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT1-2024-00014 projektben nem számolhatóak el);

5. A Felhívás 2.1.2.2. Választható önállóan nem támogatható tevékenységek f) pontjában lévő előírások szerint az attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek alapvető infrastruktúrájának (pl. a desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyakat árusító bolti helyiség, kávézó, étterem, büfé, kölcsönző helyiség) kialakítása elszámolható, de a berendezési tárgyak, eszközök beszerzése a felhívás keretében nem támogatható. Kérjük a beszerezni tervezett eszközök körét a Felhívással összhangban megtervezni.

6. A projekttel kapcsolatban felmerült civil aggályok az azokra tett intézkedések, kialakított kommunikációs reakciók bemutatása, a Felhívás 2.3.1. Általános elvárások 1. Az aktív turizmus fejlesztési elveinek való megfelelés f) ponttal összhangban, hogy figyelembe veszik a helyi adottságokat, a helyi közösség által is támogatottak, számukra előnyösek.

7. Szükséges bemutatni a beszerezni tervezett 35 db elektromos ráségitéssel rendelkező kerékpár kapcsán, hogy a beszerzés nem minősül a TOP_Plus-6.1.4-23 kódszámú Felhívás 6.1. r) pontjában lévő előírások szerint nem támogatható tevékenységnek, és nem minősül kölcsönzési tevékenységet megalapozó eszközbeszerzésnek.

8. Szükséges bemutatni a túraszervezéshez szükséges applikáció fejlesztés indokoltságát.

9. A kialakítani tervezett parkoló kapcsán kérjük figyelembe venni, hogy a Felhívás 6.1. j) pontjában lévő előírások szerint kizárólag az OTÉK előírásainak megfelelő kapacitású parkoló kialakítása támogatható. Az OTÉK előírásait meghaladó, kapacitáson felüli parkoló létrehozása nem támogatható.

10. A nagymarosi pihenőpont az Aktív Turisztikai Központban kerül kialakításra, amely létesítmény építésének költségei részben a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00039, részben a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 azonosító számú projektek terhére kerülnek finanszírozásra. Nagymaros Község Önkormányzata által a hiánypótlás során adott válasz szerint a nagymarosi pihenőpont tervdokumentációjának költsége kizárólag a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00039 azonosító számú projekt terhére kerül elszámolásra.

11. Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00039 azonosító számú projekt keretében nem lehet elszámolni a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 azonosító számú projektből finanszírozott pihenőpont terveinek elkészítését. Kérjük az arányos tervezési költséget a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 projekt költségvetésébe elszámolható költségként betervezni vagy a tevékenységet önrókból megvalósítani.

12. Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft a támogatási kérelem adatlap Költségek listája munkalapján a

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordításhoz (elszámolható költség: 10 170 000 Ft) betervezte a Marketing szakértő költségét. Nem alátámasztott a marketing szakértő személyi jellegű ráfordításai elszámolásának indokoltsága, mivel a támogatást igénylő a marketing tevékenység ellátására 78 549 500 Ft elszámolható költséggel külső szolgáltatót is bevon. Kérjük alátámasztani a Marketing szakértő költségei elszámolásának indokoltságát, tevékenységének hozzáadott értékét, projekt céljai teljesüléséhez való hozzájárulását.

13. Az Ipoly Erdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részéről kérjük a TOP_Plus-6.1.4-23 kódszámú Felhívás 2.1.1. C) e) pontjában lévő előírásoknak megfelelően alátámasztani, hogy a vasúti szakasz meghosszabbítása révén a kisvasút vonzereje igazoltan erősödik.

14. A projekt részletes műszaki, szakmai tartalmát szükséges úgy kidolgozni, hogy a projekt teljes körűen feleljen meg a Felhívás 2.3. pontjában lévő elvárásoknak.

15. Az ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ (2021-2027 programozási időszak) 2.3.2.2. pontjában lévő előírások szerint a támogatott projekt kapcsán felmerült azon költségek számolhatóak el, amelyek a projekt céljainak eléréséhez, illetve végrehajtásához szükségesek, és a projekt elfogadott költségvetésében, valamint annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségek csak olyan mértékben számolhatóak el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célját szolgálják, ennek alátámasztása a kedvezményezett kötelezettsége.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokra, árukra, építési munkákra vonatkozóan, legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben a Kedvezményezett a Szerződés megkötését követő 9 hónapon belül nem rendelkezik megkötött, érvényes és hatályos szállítói szerződéssel, a Támogató a Szerződéstől elállhat.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Kom. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kom. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóiinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Kom. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt


kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



Kelt: Budapest, 20²⁵ év ¹⁵ május ²⁹ hónap ²⁹ napján.



Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató



Kelt: Budapest, 20²⁵ év ⁰⁶ június ⁰² hónap ⁰² napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004
Kedvezményezett: PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Támogatás Intenzitása (%)	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó egységár összesen (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Összesen (Ft)
PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalányított költsége	Utófinanszírozás	100,000000	1	127 102 695	0	127 102 695	127 102 695	0	127 102 695
	Verőce Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalányított költsége (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	660 000 000	0	660 000 000	660 000 000	0	660 000 000
PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Aktív turizmus fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalányított költsége (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	221 309 625	59 753 599	281 063 224	281 063 224	0	281 063 224
	PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalányított költsége (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	93 740 157	25 309 843	119 050 000	119 050 000	0	119 050 000
Nagyváros Város Önkormányzata	Aktív turizmus fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalányított költsége (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	19 685 039	5 314 961	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
	IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalányított költsége (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	227 221 550	0	227 221 550	227 221 550	0	227 221 550

				(alátámasztott költség)	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja	Utófinanszírozás												
PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Aktív turizmus fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei				100,000000	1	50 000 000	13 500 000	63 500 000	63 500 000	0	63 500 000				
PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Aktív turizmus fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei				100,000000	1	38 996 063	10 528 937	49 525 000	49 525 000	0	49 525 000				
PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Aktív turizmus fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei				100,000000	1	30 000 000	8 100 000	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000				
Verőce Község Önkormányzata	Aktív turizmus fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei				100,000000	1	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000				
PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Aktív turizmus fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése				100,000000	1	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000	0	15 240 000				
Verőce Község Önkormányzata	Aktív turizmus fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingtalan vásárlás költségei				100,000000	1	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000				
Verőce Község Önkormányzata	Aktív turizmus fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Térület-előkészítési költség				100,000000	1	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000				

		Projektalkalmazás költségei	Projektalkalmazás költségei	Projektalkalmazás költségei	Utófinanszírozás	100,000,000	1	54 811 000	14 744 970	69 355 970	0	69 355 970
PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Aktív turizmus fejlesztése	Projektalkalmazás költségei	Projektalkalmazás költségei	Projektalkalmazás költségei	Utófinanszírozás	100,000,000	1	54 811 000	14 744 970	69 355 970	0	69 355 970
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Aktív turizmus fejlesztése	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítás hoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás hoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	100,000,000	1	10 170 000	0	10 170 000	0	10 170 000
Verőce Község Önkormányzata	Aktív turizmus fejlesztése	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítás hoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás hoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	100,000,000	1	16 000 000	0	16 000 000	0	16 000 000
PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Aktív turizmus fejlesztése	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítás hoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás hoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	100,000,000	1	28 000 000	0	28 000 000	0	28 000 000
Verőce Község Önkormányzata	Aktív turizmus fejlesztése	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	Utófinanszírozás	100,000,000	1	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Aktív turizmus fejlesztése	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikáció szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikáció szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	100,000,000	1	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	25 400 000
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Aktív turizmus fejlesztése	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikáció szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikáció szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	100,000,000	1	61 850 000	16 699 500	78 549 500	0	78 549 500

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság									
PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA									
PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA									
Projekt teljes költsége:									1 942 855 483

PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
Képviselőtestület
P.H.
Buda, 2019. május 29. napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató
P.H.
Buda, 2019. május 29. napján.



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004**

Kedvezményezett: **PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA**

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	1 942 855 483
Projekt elszámolható költsége	1 942 855 483
IV. EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozás	0
IV/1. EUB felé el nem számolható ÁFA	0
IV/2. egyéb, EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozású költség	0
V. nem finanszírozott tevékenység költségei	0
Projekt teljes költsége	1 942 855 483

PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2023. év ... hó ... napján.



Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2023. év ... hó ... napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004

Kedvezményezett: PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Az infrastruktúrális fejlesztések előkészítésének lezárása	1	2025.11.30.	- Tervekdokumentumok elkészítése, építési tevé- ekhez kapcsolódó hatósági engedélyek megszerzése, tételes tervezői költségvetés, eszközlista - Tulajdonviszonyok rendezése (parkoló területének megvásárlása) - Konzorciumi megállapodás véglegesítése - A nagymarosi megállópontnak helyt adó építési projekt (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00039 „Aktív Turisztikai Központ létrehozása Nagymaroson”) tevékenység szintű lehatárolása. - A Felhívás 2.3. és 2.4. pontjában előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése, biológiai aktivitás mérés elvégzése - Költség-haszon elemzés elkészítése - Partnerségi és együttműködési megállapodások (pl. kkv-kkal való együttműködés alátámasztása), marketingstratégia, környezetterhelési vizsgálat - Adatszolgáltatás a Felhívás 6.2. pontjában meghatározott szakmai mutatókra - Projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása és az előírt nyilatkozatok megtétele
A projekt fizikai befejezése	2	2028.06.30.	A projekt fizikai befejezése (beruházások és szolgáltatások). Benyújtandó dokumentumok - Fizikai befejezést igazoló dokumentumok - Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) feltöltéséről szóló Magyar Közút NZrt. igazolás a megvalósult létesítményhez kapcsolódó adatszolgáltatásról - Adatszolgáltatás a Felhívás 6.2. pontjában meghatározott szakmai mutatókra vonatkozóan. - Projekt fenntartási időszakában foglalkoztatott turisztikai munkatárs önéletrajza és turisztikai


			munkatárs alkalmazásának alátámasztása (a kisvasút fejlesztésre vonatkozóan releváns). - A projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása, valamint a Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a projektmenedzsment szervezet megfelel a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 pontjában le írtaknak.
--	--	--	--


PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2024. évi május 19. hónap 19. napján.




Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2024. év 06. hónap 02. napján.





4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004**

Kedvezményezett: **PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA**

A Dunakanyar és a Börzsöny térségben jelenleg nincs kerékpáros centrum (turisztikai látogatóközpont), amely a célcsoport különböző igényeit (túraútvonal ajánlatok, e-töltés, vendéglátás, szervizpont, öltöző, zuhanyzó, információ stb.) egy helyen kielégítené, s belépési pontot is jelentene a térségbe.

E hiányosságokra reagál jelen fejlesztési elképzelés, amelynek célja, a Dunakanyar és a Börzsöny térségre vonatkozóan átfogóan valósítsa meg hálózatos kerékpárosturisztikai fejlesztéseket, verőcei központtal, ugyanakkor bevonva a környék településeit is, csökkentve a túlturistasodás hatásait azáltal, hogy kevésbé látogatott területeket integrálunk a turisztikai térségbe a létrejövő megállópontok, a központ által nyújtott túraszervezés és lebonyolítási szolgáltatások, továbbá a térségi szolgáltatók közötti létrejövő hálózatosodás által is, elősegítve ezzel a kerékpáros turizmus és a környezettudatos aktív kikapcsolódás lehetőségeit.

A projekt keretében a verőcei túráközpontnál 8 megállópontot hozunk létre, ezek közül 3 belépőpontként (Verőce, Törökmező, Szob) fog működni.

1. Verőcei kerékpáros központ
A központ elsősorban a kerékpáros vendégekre, turistákra optimalizált szolgáltatási struktúrával rendelkezik majd, azonban emellett kiszolgálja a szintén a projekt keretében megépülő, Királyrét és Kismaros közötti erdei kisvasút meghosszabbításával létrejövő megálló vendégforgalmát és a bakancsos turizmust is, továbbá a helyiek számára is nyújt majd szolgáltatásokat. A központ oly módon kerül kialakításra, hogy ki tudja szolgálni a környék turisztikai és szabadidős rendezvényeit, otthon adva önálló programoknak és kerékpáros, futó, vagy gyalogtúra rendezvények kiinduló, illetve végállomásaként is képes funkcionálni.

A multifunkciós és multimodális központ egyszerre lát majd el kerékpáros túra-központ funkciót, illetve tölti be a Verőce-Kismaros-Királyrét kisvasút megálló funkcióját. Emellett a központ oly módon kerül kialakításra, hogy ki tudja szolgálni a környék turisztikai rendezvényeit önálló programoknak otthon adva, vagy kerékpáros, futó, gyalogtúra rendezvények kiinduló, illetve végállomásaként funkcionálva. A kerékpáros központ által biztosított egyéb szolgáltatások tudják biztosítani azt a megfelelő turisztikai élményt, amely ki tudja elégíteni a különböző célcsoportok igényeit.

Az emeleten kialakítani tervezett térnek (többfunkciós terem, közösségi pihenőtér) szerepe van abban, hogy az új kisvasút állomásának is otthon adva épületben elkerülhető legyen a túlszűfoztság, továbbá dekorációs és egyben ismeretterjesztő céllal kerékpártörténeti minikiállításnak is helyet adjon. A szervezett túrára érkezők számára lehetővé tesszük a választott útvonalak előzetes megismerését a falon elhelyezett kivetítő segítségével.

A központ számos alapvető funkciót fog befogadni, amelyek a kulturált és tartalmas vendégfogadás követelményeit elégítik ki (pl. mosdó és akadálymentes mosdó, büfé, kiállítótér, ajándékbolt, pihenőhely stb.), illetve igazodnak az aktív turisztikai igénybevétel követelményeihez (pl. kerékpáros, kerékpár-szervíz, kerékpáros túrák szervezése és indítása, öltöző és zuhanyzó stb.)

2. Központhoz kapcsolódó mélyépítési munkálatok
A központ biztonságos kapcsolódását az EuroVelo 6 kerékpárúthoz egy rövid, 103,4 m-es kerékpárút fogja biztosítani, amely révén a kerékpárosok nem kényszerülnek a 12-es főúton való balesetveszélyes átkelésével elérni a központot.

Emellett a központ gépjárművel történő megközelítését a Migazzi utca burkolatának felújítása segíti elő. Ehhez csatlakozik járdaépítés is, amely az OTÉK előírásainak megfelelő számú férőhellyel rendelkező parkoló és a központ gyalogos összeköttetését biztosítja majd, továbbá a Kismaros felől gyalogosan, vagy kerékpárral érkezők számára is biztosítja a központ



megközelítését.

A Kismaros és a központ közötti kerékpáros és gyalogos közlekedést szolgálja továbbá egy kerékpáros híd építése a Morgópatakon, illetve egy gyalogos híd építése a Török-patakon. Így a kismarosi vasútállomás és a központ közötti gyalogos és kerékpáros közlekedés szétválasztása is megtörténik, míg a kerékpáros forgalom a Liget utcán keresztül érheti el Kismarost, a gyalogos forgalom a Török patak túloldalán található parkosított területen keresztül haladhat.

3. Kisvasút nyomvonalának meghosszabbítása Kismaros és Verőce között
A projekt keretében a verőcei kerékpáros központig meghosszabbításra kerül a Királyrét és Kismaros közötti erdei kisvasút, annak új megállója Verőcére kerül a központ épülete mellé, így a kisvasút utasai is a modern turisztikai központ szolgáltatásait igénybe véve kezdenek meg, vagy fejezik be utazásukat. A kisvasút vonala meghosszabbításra, illetve a meglévő, üzemben kívüli szakasz felújításra kerül, összesen mintegy 630 méter hosszúságban. Az új megállóhely csökkenti a Kismarosi megállóhely jelenlegi utasforgalmát és így túlterheltségét. Emellett biztosítja a túratípusok közötti váltást a kerékpáros központ esetében, hogy a kerékpáros túrák kombinálhatók legyenek a kisvasúton való utazással.

4. Túraútvonalak kijelölése
A projekt keretében olyan, jelenleg már létező kerékpáros túraútvonalak is kijelölésre kerülnek, amelyek segítségével rugalmasan és könnyen bejárhatóvá válik a Börzsöny és a Dunakanyar térsége. A 10 kialakítandó túraútvonal teljes hossza 330 km, amely a több útvonal által is érintett szakaszok miatt 164,67 km-nyi kerékpározható útszakaszt jelent. A kijelölt túraútvonalak táblázása, festése az AÖFK által a szintén a TOP_Plusz-6.1.4-23 kódszámú, Aktív turizmus fejlesztése című felhívásra benyújtandó „Börzsönyt és Ipolyt mindenkinek” c. projektje keretében valósulnak meg.

5. Eszközbeszerzések
A túraútvonalak bejárása, vezetett túrák szervezése és lebonyolítása érdekében a beszerzendő elektromos ráségitéssel rendelkező kerékpárok minden kerékpározni vágyó célcsoport számára alkalmas lesz (családosoak, idősek számára is), figyelembe veszi a térség terepviszonyait, így minden szempontból optimális megoldás a célcsoportok számára. A kerékpárok egyes megállópontok közötti mozgatása érdekében gépjármű és kerékpárszállításra alkalmas utánfutó is beszerzésre kerül. A projekt keretében továbbá a kerékpártúrák szervezéséhez szükséges kiegészítő kerékpáros felszerelés beszerzése is megvalósul. Az eszközbeszerzések része még a központ működését segítő üzemeltetési eszközök, informatikai eszközök és szoftverek.

6. Megállópontok (pihenőpontok) létesítése
A projekt keretében megállópontok (pihenőpontok) kerülnek elhelyezésre oly módon, hogy azok elősegítsék az adott megállópontok környezetében lévő szolgáltatások igénybevételét, és – ahol erre van lehetőség – a különböző túratípusok közötti váltást is (pl. kerékpár-gyalogos, kerékpár-vízi, kerékpár-kisvasút stb.). Megállópontok (pihenőpontok) az alábbi településeken létesülnek: Szob, Zebegény, Kismaros, Nagymaros, Szokolya, Márianosztra Kóspallag, Törökmező (Nagymaros közigazgatási területe). Egyes pihenőpontok a helyi viszonyokhoz és a hálózat igényeihez igazodóan töltési és zárható kerékpártárolási lehetőséggel is rendelkeznek majd.

7. Térségi szolgáltatók közötti együttműködés, hálózatépítés
A projekt során létrejön egy szoros együttműködésen alapuló hálózat a központ és helyi szolgáltatók között, amely lehetővé teszi a változatos turisztikai élményeket kínáló csomagajánlatok kialakítását. Ezek a csomagajánlatok magukban foglalhatnak vezetett kerékpártúrákat, szállásokat, gasztronómiai élményeket és kulturális programokat. A projektben workshopokat, tudásmegosztási tevékenységet is tervezünk, amelynek célja hálózatot működtető szolgáltatók, helyi szereplők, túravezetők szakmai felkészítése, együttműködések összehangolása, szemléletformálása.
A jelenleg versenytársként működő szolgáltatók bevonását is kiemelt célként tekintjük, amely lehetőséget teremt egy átfogó turisztikai hálózat megteremtésére. Ez minden résztvevő számára előnyös, tekintettel arra, hogy a projektben megvalósítandó fejlesztésekkel ők is új szolgáltatási lehetőséghez jutnak, továbbá lehetőség nyílik az erőforrások megosztására is.

8. Marketing

Az Aktiv- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. végzi a projekt marketingstratégiájának kidolgozását, valamint felel a projekt országos kommunikációjáért. A tervezett marketing- és kommunikációs tevékenységeket az első mérőföldkőig elkészítendő marketing stratégia tartalmazza majd részletesen. Az AÖFK elsősorban a közösségi médiában bemutatatható kisfilmeket, print kiadványokat és országos szintű médiamegjelenést tervez a projekt eredményeinek népszerűsítése érdekében. A helyi szintű kommunikációs feladatokat a konzorciumvezető látja el.

9. Túraszervezésre alkalmas szoftver
A projekt keretében létrehozunk egy túraszervezésre és szolgáltatások igénybevételére, információk megosztására alkalmas szoftvert (applikációt), amely a túraútvonalak kínálatát megfelelő módon képes bemutatni, alkalmas a túrákra való jelentkezések kezelésére, fizetős szolgáltatások kezelésére (pl. túrák kifizetése), kapcsolódó szolgáltatók megjelenítése stb.

10.1. A projekt előkészítési tevékenységek keretében az alábbi tevékenységek valósulnak/valósultak meg:

- | | | | | | | |
|----|---------|-----------------------|---------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| a) | Verőcei | kerékpáros | központ | műszaki | tervdokumentációinak | elkészítése |
| b) | | megállópontok | műszaki | | tervdokumentációjának | elkészítése |
| c) | 12-es | út | alatti | kerékpáros | átvezetés | műszaki tervezése |
| d) | | Migazzi | | út | építésének | tervezése |
| e) | | | | ingatlan | | vásárlás |
| f) | | szakértői | | díjak | (turisztikai, | kerékpáros) |
| g) | | éghajlati | | rezilienciavizsgálat | szakértői | díja |
| h) | | környezeti-természeti | | terhelhetőségi | vizsgálat | szakértői díja |

- | | | | | | | | |
|-------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|------------|----------------|--------------------|
| 10.2. | A | projekt | megvalósítása | során | igénybe | vett | szolgáltatások: |
| a) | | | turisztikai | | szakértői | | tevékenység |
| b) | | | tervezői | | művezetési | | szolgáltatások |
| c) | | | műszaki | | ellenőri | | szolgáltatások |
| d) | | installációs | és | grafikai | szakértő | (minikiállítás | tervezése) |
| e) | | szolgáltatók | hálózatba | szervezése | | (workshopok, | szemléletformálás) |
| f) | | | | hálózatépítési | | | szakértő |
| g) | | kerékpáros | túra | tevékenységhez | kapcsolódó | szakértői | tevékenység |
| h) | | | jogi | | szakértői | | tevékenység |
| i) | | | számviteli | | szakértői | | tevékenység |
| j) | | | marketingszakértői | | | | tevékenység |
| k) | projektmenedzsment | (minden | projektrészre | kiterjedően | Pest | Vármegye | Önkormányzata |
| l) | | közbeszerzési | | eljárás | | | szakértői |

Konzorciumi tagok feladatai:

Pest Vármegye Önkormányzata Vármegye Önkormányzata:
Pest Vármegye Önkormányzata konzorciumvezetőként felel a teljes projekt megvalósításáért, koordinálja a projekttevékenységeket, azok ütemezését, szabályosságát felügyeli. A támogató felé elszámol a kapott támogatással, eleget tesz a projekttel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségeknek. A projekt teljes szakmai tartalma kidolgozásának koordinációja és a projektvégrehajtás felügyelete mellett az alábbi projekttevékenységeket saját hatáskörben megvalósítja:
- Tervezési feladatok a projekt összes építési projektjére vonatkozóan (kivéve a nagymarosi Aktiv Turisztikai Központ esetében)
- Közbeszerzési feladatok a teljes projektre vonatkozóan (kivéve a nagymarosi Aktiv Turisztikai Központ esetében)
- Műszaki ellenőri feladatok a teljes projektre vonatkozóan (kivéve a nagymarosi Aktiv Turisztikai Központ, illetve a kisvasút meghosszabbítás esetében)
- Tervezési művezetési feladatok a teljes projektre vonatkozóan (kivéve a nagymarosi Aktiv Turisztikai Központ, illetve a kisvasút meghosszabbítás esetében)

- Projektelőkészítési feladatok a teljes projekt vonatkozásában
- Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elvégzése
- Biológiai aktivitásmérés elvégzése
- Környezetterhelési vizsgálat elvégzése
- Megállóképesség létrehozása hat helyszínen: Kismaros, hrsz. 0157, Nagymaros, hrsz. 0248/5, Zebegény, hrsz. 93/1, Szob, hrsz. 737/8, Márianosztra, hrsz. 585/5, Kóspallag, hrsz. 0105/7, Szokolya, hrsz. 525/1
- A verőcei kerékpárosközpont környezetében kiegészítő infrastrukturális beruházások kivitelezése: Migazzi utca felújítása (Verőce, hrsz: 575/2, 600/18, 600/20, 600/8, 609); EuroVelo6 kerékpárút összekötés a központtal (Verőce, hrsz: 523/37, 8703, 575/2, 600/17); gyalogos-kerékpáros, illetve gyalogos hidak a Morgó- és Török-patakon (Verőce, hrsz: 607/1, 601, 603; Kismaros, hrsz.: 1988, 1907, 1906/6)
- A központ működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése (kivéve a kiállítással kapcsolatos eszközöket)
- A központ, illetve a túraútvonalak és a vezetett túrák működtetéséhez szükséges immateriális javak beszerzése (informatikai szoftverek, túraszervező applikáció)
- Túraútvonalak, túracsomagok, túraútvonalat kialakítása
- A térségben jelen lévő szolgáltatók körében végzett hálózatiépítési tevékenység
- A térségi marketingfeladatok szervezése, ellátása
- Kötelező nyilvánosság biztosítása a teljes projekt vonatkozásában
- Projektmenedzseri feladatok a teljes projekt vonatkozásában
- Szakmai közreműködésben részt vevő szakértők biztosítása

Verőce

Község

Önkormányzata:

Verőce Község Önkormányzata biztosítja a helyszínt a kerékpáros hálózat központja számára és a tervek szerint az üzemeltetést a projekt 1. mérőkövetőre konzorciumi tagként bevonásra kerülő 100%-os tulajdonában álló nonprofit cégen keresztül fogja ellátni. Ehhez kapcsolódóan az alábbi feladatok hárulnak Verőce Község Önkormányzatára a projekt végrehajtása során:

- Kerékpáros központ és az ehhez tartozó parkoló területének területelőkészítési feladatai (Verőce, hrsz. 600/17, 608)
- Kerékpáros központ építetése (Verőce, hrsz. 600/17)
- Kerékpáros központhoz tervezett parkoló ingatlanjának megvásárlása (Verőce, hrsz. 608)
- Kerékpáros központhoz tervezett parkoló építése (Verőce, hrsz. 608)
- Kerékpáros központban létrehozandó minikiállítás installációs és grafikai terveinek elkészítése
- Kerékpáros központban létrehozandó minikiállítás eszközeinek beszerzése
- Turisztikai szakértő biztosítása a projekt végrehajtásának időszakában
- A kerékpáros központ és a kerékpárhálózat működési/üzemeltetési modell részleteinek kidolgozása
- Kerékpáros központ üzemeltetése (100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit cég által)

Ipoly

Erdő

Zrt.:

A projekt kapcsán az Ipoly Erdő Zrt. felel a C főtevékenység megvalósításáért és fenntartásáért. Ennek kapcsán a projektben az alábbi tevékenységek tartoznak az Ipoly Erdő Zrt. feladatkörebe:

- A Kismaros-Királyrét közötti kisvasút nyomvonalának Kismaros és Verőce közötti szakaszon történő meghosszabbításának kivitelezése, a szükséges műszaki beavatkozások elvégzése (Kismaros, hrsz. 1905/1, 1905/6, 1746, Verőce, hrsz. 600/14, 600/13, 600/15, 600/16, 600/17)
- A kisvasút meghosszabbításához kapcsolódó tervezői művezetői feladatok ellátása
- A kisvasút további üzemeltetése a projekt eredményeként meghosszabbított kisvasúti pályán

Nagymaros

Város

Önkormányzata:

Nagymaros Város Önkormányzata biztosítja a kerékpáros hálózat 7. megállópontjának helyszínét a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00039 számú nyertes projektjük végrehajtása során. Ebben a projektben kerül létrehozásra a nagymarosi Aktív Turisztikai Központ, amely jelen projektben kerékpáros megállópontot is biztosít majd az épületen belül. Ennek kapcsán az alábbi tevékenységeket végzi el Nagymaros Város Önkormányzata ebben a projektben:

- Kerékpáros megállópont kialakítása a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00039 azonosítószámú projekt révén létrehozandó Aktív Turisztikai Központon belül (Nagymaros, hrsz. 1879/5)

Aktív	és	Ökoturisztikai	Fejlesztési	Központ	(AÖFK)
A Pályázati Felhívás 1.1 pontja alapján a projekt méretére tekintettel konzorciumi tagként csatlakozott a projekthez az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK) is. Az AÖFK feladata a létrejövő kerékpáros hálózat országos szintű marketingtevékenység révén történő bemutatása és megismertetése a potenciális felhasználókkal. Ennek kapcsán a projekt során az alábbi feladatokat látja el az AÖFK:					
- Országos	kiterjedésű	marketingkampány	teljes körű	kidolgozása,	megtervezése
- Az országos		marketingkampány		teljeskörű	lebonyolítása
- Az országos		marketingkampány	hatásának,	eredményeinek	mérése
- Az országos		marketingkampányhoz	szükséges	marketingszakértő	biztosítása
- A projekt		arculatának	kialakításában	való	részvétel
-	A kerékpárszámláló rendszer kialakítása, működtetése az újonnan kialakításra kerülő kerékpárhálózaton				



A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsítható célértéke	Eredmény számszerűsítható célértékének mértékegysége
1	A projekt és a beruházások előkészítési tevékenységeinek megvalósítása	1,0000	db
2	Verőcei kerékpáros központ épületének kivitelezése	1,0000	db
2	Kerékpáros és gyalogos közlekedést segítő mélyépítési munkálatok	1,0000	db
2	Megállópontok (pihenőpontok) létesítése	7,0000	db
2	Kisvasút nyomvonalának meghosszabbítása Kismaros és Verőce között	630,0000	m
2	Eszközök beszerzése	1,0000	db
2	Nagymarosi pihenőpont kialakítása	1,0000	db
2	Túratervező szoftver fejlesztése, túrakínálat kialakítása	1,0000	db
2	Országos szintű marketing tevékenységek	1,0000	db
2	Térségi szintű marketing tevékenységek	1,0000	db
2	Térségi szolgáltatók közötti együttműködés, hálózatépítés	1,0000	db
2	Minikiállítás tervezése és kiállítási eszközök beszerzése	1,0000	db

PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...²⁹ év...²⁹ május...²⁹ hónap...²⁹ napján.



Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20...²⁹ év...⁰⁶ hónap...⁰² napján.



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004**

Kedvezményezett: **PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA**

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 azonosító számú *Kerékpáros turisztikai hálózat kialakítása a Dunakanyar térségében* című projekt tekintetében a Kedvezményezettek közül a PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA, Zsámbék Város Önkormányzata és Perbál Község Önkormányzata a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesek a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 azonosító számú *Kerékpáros turisztikai hálózat kialakítása a Dunakanyar térségében* című projekt tekintetében a Kedvezményezettek közül az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés m) pontja alapján mentes a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év május 19. hónap 19. napján.





7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004**
Kedvezményezett: **PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA**

Alulírott(ak), mint a(z) **PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/teszük:

A TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 azonosító számú Kerékpáros turisztikai hálózat kialakítása a Dunakanyar térségében című projekt tekintetében a konzorciumi megállapodást a mellékletehöz csatolom.


PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20¹⁹ év ^{ma} ^{jus} hónap ²⁹ napján.



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz **Aktív turizmus fejlesztése** tárgyú felhívására TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2024. november 26-án kelt, IKT-2024-322-I1-00000153/0000009 iktatószámú támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: Kerékpáros turisztikai hálózat kialakítása a Dunakanyar térségében (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Pest Vármegye Önkormányzata
Postacím:	1364 Budapest, Pf. 112.
Székhely:	1052 Budapest, Városház utca 7.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	731311
Adószám:	15731319-1-41
Aláírássra jogosult képviselője:	Szabó István
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10032000-00319937-00000000

Szervezet neve:	Verőce Község Önkormányzata
Postacím:	2621 Verőce, Árpád út 40.
Székhely:	2621 Verőce, Árpád út 40.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	731146
Adószám:	15731144-2-13
Aláírássra jogosult képviselője:	Grauszmann György
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10032000-00360531-00000017

Szervezet neve:	Nagymaros Város Önkormányzata
Postacím:	2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Székhely:	2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	711113
Adószám:	15731113-2-13
Aláírássra jogosult képviselője:	Petrovics László
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10023002-00003420-02020010

Szervezet neve:	IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím:	2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zsilinszky utca 10.
Székhely:	2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zsilinszky utca 10.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	12-10-001520
Adószám:	11202983-2-12
Aláírássra jogosult képviselője:	Kiss László Tamás
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár

Számlaszám:	10037005-00005966-01020016
-------------	----------------------------

Szervezet neve:	Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím:	1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
Székhely:	1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	01-09-343790
Adószám:	26768496-2-41
Aláírásra jogosult képviselője:	Petényi Mirkó György
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10032000-00358619-00000017

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2024. április 29-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a **Pest Vármegye Önkormányzata** Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési kérelem részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó

dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja. Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 149. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a Korm. rendelet 149. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhatta.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérőföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Pest Vármegye Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	127 102 695 Ft	127 102 695 Ft
3.	Pest Vármegye Önkormányzata	Szakértői feladatok ellátása (jogi, számviteli, kerékpártúra, térségi marketing és hálózatépítési szakértők)	28 000 000 Ft	28 000 000 Ft
4.	Pest Vármegye Önkormányzata	Térségi marketing menedzselése	25 400 000 Ft	25 400 000 Ft
5.	Pest Vármegye Önkormányzata	Megállópontok kialakítása 7 helyszínen	281 063 224 Ft	281 063 224 Ft
6.	Pest Vármegye Önkormányzata	Mélyépítési munkálatok (kerékpárút csatlakozás, útburkolat javítás és járdaépítés, kerékpáros és gyalogos híd építése)	119 050 000 Ft	119 050 000 Ft
7.	Pest Vármegye Önkormányzata	A Verőcei Kerékpáros Központ, illetve a kerékpáros hálózat működéséhez szükséges eszközök beszerzése	151 125 000 Ft	151 125 000 Ft
8.	Pest Vármegye Önkormányzata	Tervezési feladatok	69 355 970 Ft	69 355 970 Ft
10.	Pest Vármegye Önkormányzata	Tervezői művezetési feladatok	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft
13.	Pest Vármegye Önkormányzata	Túraszervezésre alkalmas szoftver készítése, túraútvonalak kijelölése, tartalomfejlesztés, egyéb szoftverek beszerzése	15 240 000 Ft	15 240 000 Ft
15.	Pest Vármegye Önkormányzata	Tartalék	32 767 544 Ft	32 767 544 Ft
16.	Verőce Község Önkormányzata	Kerékpáros Központ építéséhez szükséges ingatlan megvásárlása	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
17.	Verőce Község Önkormányzata	Kerékpáros Központ terület-előkészítési munkái és építése Verőcén	680 000 000 Ft	680 000 000 Ft

18.	Verőce Község Önkormányzata	Kiállítás létrehozása az épület felső szintjén (kiállítás tervezéséhez és létrehozásához szükséges szakértői költség + eszközbeszerzés)	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft
19.	Verőce Község Önkormányzata	A kialakításra kerülő kerékpáros hálózat üzemeltetése, kerékpáros túrák szervezése; turisztikai szakértői feladatok ellátása	16 000 000 Ft	16 000 000 Ft
20.	Nagymaros Város Önkormányzata	Nagymarosi pihenőpont kialakítása a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00039 „Aktív Turisztikai Központ létrehozása Nagymaroson” c. projekt keretén belül megvalósuló épületben	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft
21.	IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A Kismaros-Királyrét Erdei Kisvasút meghosszabbítása a jelenleg meglévő kismarosi végállomástól a Verőcei Kerékpáros Központig, illetve egy megállóhely kialakítása a kerékpáros központ mellett - Építés	227 221 550 Ft	227 221 550 Ft
22.	IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
23.	Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Országos hatókörű marketingkampány megvalósítása	78 549 500 Ft	78 549 500 Ft
24.	Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	10 170 000 Ft	10 170 000 Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg
1.	Pest Vármegye Önkormányzata	852 914 433 Ft	852 914 433 Ft
2.	Verőce Község Önkormányzata	748 000 000 Ft	748 000 000 Ft
3.	Nagymaros Város Önkormányzata	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft
4.	IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság	228 221 550 Ft	228 221 550 Ft
5.	Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	88 719 500 Ft	88 719 500 Ft

3.4a.¹ A számított költség teljes összegét a projekt költségvetésében a Tagok megállapodása szerint Pest Vármegye Önkormányzata tag tervezi és számolja el, az irányító hatóság által kifizetett számított költséget a konzorcium tagjai a következő táblázat szerint osztják meg egymás között:

	Tag neve	Tag részesedése az IH által jóváhagyott számított költségből (%)
1.	Pest Vármegye Önkormányzata	100%
2.	Verőce Község Önkormányzata	0%
3.	Nagymaros Város Önkormányzata	0%
4.	IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság	0%
5.	Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	0%

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0%-kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Pest Vármegye Önkormányzata	-	-	0%
2.	Verőce Község Önkormányzata	-	-	0%
3.	Nagymaros Város Önkormányzata	-	-	0%
4.	IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-	-	0%
5.	Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	-	-	0%

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési kérelmeket, záró kifizetési kérelmet és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt: beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési kérelmet bármely Tag kezdeményezhet az előbbiek szerint információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével, de ebben az esetben is a Konzorciumvezető köteles a megfelelő Projekt szintű kifizetési kérelem összeállításáért és a Támogató részére történő megküldéséért.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési kérelemnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra. A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A Korm. rendelet 143. §-a szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a Korm. rendelet 144.§ és 147.§-ai szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.9. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a Korm. rendelet 96. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszába alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

- Verőcei kerékpáros központ tulajdonjoga: Verőce Község Önkormányzata
- Verőcei kerékpárosközpontoz tartozó és a kerékpáros hálózat üzemeltetéséhez szükséges eszközök tulajdonjoga: Verőce Község Önkormányzata
- Megállópontok tulajdonjoga: Pest Vármegye Önkormányzata
- Nagymarosi megállópont tulajdonjoga: Nagymaros Város Önkormányzata
- Kismaros-Verőce közötti felújítandó kisvasút és az újonnan kialakításra kerülő kisvasúti megállók hely tulajdonjoga: IPOLY ERDŐ Zrt.
- A projekt során beszerzésre kerülő / elkészülő szoftverek tulajdonjoga: Verőce Község Önkormányzata
- A projekt során elkészülő szellemi tulajdonok tulajdonjoga azon konzorciumi tag tulajdonát képzik, amely tag költségvetésében szerepel az adott tétel, azonban konzorciumi tagok kötelesek a projekt keretében elkészült szellemi tulajdonok a projekt érdekében történő használatát biztosítani a többi konzorciumi tag részére.
- A kerékpáros központ, a megállópontok, a központ és a kerékpáros hálózat üzemeltetéséhez beszerzésre kerülő eszközök fenntartását, üzemeltetését Verőce Község Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság végzi
- Kismaros-Verőce közötti felújítandó kisvasút és az újonnan kialakításra kerülő kisvasúti megállók hely fenntartását, üzemeltetését az IPOLY ERDŐ Zrt. végzi

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha
a) nem változik a projekt alapvető célja, és az továbbra is megfelel a felhívás céljának

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok ezt nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. Ha a 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, ahhoz a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a Korm. rendelet 149. §-ának szabályai szerint.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen Megállapodás 13 oldalon és 8 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

9.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőire, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője	Konzorciumi Tag	Konzorciumi Tag
		
Szabó István elnök	Grauszmann György polgármester	Petrovics László polgármester
 Pest Vármegye Önkormányzata	 Verőce Község Önkormányzata	 Nagymaros Város Önkormányzata
P.H.	P.H.	P.H.
Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:
2025. április <u>4</u> ...	2025. április <u>8</u> ...	2025. április <u>9</u> ...

Konzorciumi Tag	Konzorciumi Tag
	
Kiss László Tamás vezérigazgató	Petényi Mirkó György ügyvezető
IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 IPOLY ERDŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BALASSAGYARMAT P.H.	 Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39. Adószám: 26768496-2-41 P.H.
Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:
2025. április <u>7</u> ...	2025. április <u>19</u> ...

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004**

Kedvezményezett: **PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA**

Alulírott(ak), mint a(z) **PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 azonosító számú Kerékpáros turisztikai hálózat kialakítása a Dunakanyar térségében című projekt tekintetében kedvezményezett(ek) a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett(ek) közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Beszerezés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Dunakanyar-menti kerékpáros hálózat országos szintű marketingszolgáltatásai	Szolgáltatás	61 850 000	Uniók ért.határ - Dinamikus beszerzési rendszer (Kbt.2015)
IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A Kismaros-Királyrét kisvasút meghosszabbításának kivitelezése	Építés	227 221 550	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
Nagymaros Város Önkormányzata	A nagymarosi megállópontról épületének kivitelezése	Építés	19 685 039	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZAT A	Elektromos rásegítéssel rendelkező kerékpárok beszerzése	Árubeszerzés	38 996 063	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZAT A	Gépjármű beszerzése a kerékpáros hálózat működtetéséhez	Árubeszerzés	30 000 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZAT A	Működési és üzemeltetési eszközök beszerzése	Árubeszerzés	50 000 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZAT A	Kerékpáros és gyalogos közlekedést segítő mélyépítési munkálatok	Építés	100 049 247	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZAT	A kerékpáros pihenőpontok építési	Építés	221 309 625	-

A	munkálatai			
PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZAT A	Dunakanyar-menti kerékpáros hálózat térsvégi szintű marketing-szolgáltatás ai	Szolgáltatás	20 000 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
Verőce Község Önkormányzata	Kiállítás-hoz szükséges eszközök	Árubeszerzés	35 000 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
Verőce Község Önkormányzata	A verőcei kerékpáros központ építési munkálatai	Építés	660 000 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év...hónap...napján.



9. sz. melléklet

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004

Kedvezményezett: PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Megítélt támogatás összege: 1 942 855 483 Ft

Forrást biztosító alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Támogató alap		ERFA		ESZA+	
		Szerződésben megítélt támogatási összeg			
		180 millió Ft feletti műveletek	180 millió Ft és az alatti	37 millió Ft feletti műveletek	37 millió Ft és az alatti
Feladatok A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-9.) A projekt fizikai befejezését követő szakasz (10-11.)					
1	Kommunikációs terv készítése (a Támogatási Szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható)	Bármely alap esetén kizárólag 180 millió Ft felett			
2	Nyomatott vagy elektronikus tájékoztatók készítése (infografika, sajtócikk, közösségimédia-poszt stb.)	x			
3	A kedvezményezett már működő honlapján és közösségimédia-felületein a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése	x	x	x	x
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	x	x	x	
5	Sajtónyilvános esemény szervezése (ünnepélyes nyitó-, zárórendezvény, alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)	Bármely alap esetén 180 millió Ft felett			
6	A megvalósítás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	„A2”	„A3”	„A2”	„A3”
7	Média-megjelenés a projekthez kapcsolódóan	x			
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el)	x	x	x	x
9	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online formátumban (írott, mozgóképes, grafikai anyagok)	x			
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	x	x	x	
11	TERKEPTER feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (nem elszámolható)	x	x	x	x

PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év május hónap 29. napján.



PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004
Kedvezményezett: PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
2621 Verőce, hrsz. 600/17 600/17 hrsz.	Igen
2627 Zebegény, hrsz. 93/1 93/1 hrsz.	Nem
2623 Kismaros, hrsz. 1906/6 1906/6 hrsz.	Nem
2623 Kismaros, hrsz. 1905/6 1905/6 hrsz.	Nem
2623 Kismaros, hrsz. 1905/1 1905/1 hrsz.	Nem
2623 Kismaros, hrsz. 1746 1746 hrsz.	Nem
2623 Kismaros, hrsz. 0157 1746 hrsz.	Nem
2625 Kóspallag, hrsz. 0105/7 0105/7 hrsz.	Nem
2629 Márianosztra, hrsz. 585/5 585/5 hrsz.	Nem
2626 Nagymaros, hrsz. 1879/5 1879/5 hrsz.	Nem
2626 Nagymaros, hrsz. 0248/5 0248/5 hrsz.	Nem
2628 Szob, hrsz. 737/8 737/8 hrsz.	Nem
2624 Szokolya, hrsz. 525/1 525/1 hrsz.	Nem
2621 Verőce, hrsz. 8703 8703 hrsz.	Nem
2621 Verőce, hrsz. 609 609 hrsz.	Nem
2621 Verőce, hrsz. 608 608 hrsz.	Nem
2621 Verőce, hrsz. 607/1 607/1 hrsz.	Nem
2621 Verőce, hrsz. 603 603 hrsz.	Nem
2621 Verőce, hrsz. 601 601 hrsz.	Nem
2621 Verőce, hrsz. 600/20 600/20 hrsz.	Nem
2621 Verőce, hrsz. 600/18 600/18 hrsz.	Nem
2621 Verőce, hrsz. 600/16 600/16 hrsz.	Nem
2621 Verőce, hrsz. 600/15 600/15 hrsz.	Nem
2621 Verőce, hrsz. 600/14 600/14 hrsz.	Nem
2621 Verőce, hrsz. 600/13 600/13 hrsz.	Nem
2621 Verőce, hrsz. 600/8 600/8 hrsz.	Nem
2621 Verőce, hrsz. 575/2 575/2 hrsz.	Nem
2621 Verőce, hrsz. 523/37 523/37 hrsz.	Nem
2623 Kismaros, hrsz. 1988 1988 hrsz.	Nem
2623 Kismaros, hrsz. 1907 1907 hrsz.	Nem

PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2024. év. ... hó. ... napján.



A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004

Kedvezményezett: PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

Az Aktiv turizmus fejlesztése fejlesztése című, TOP_Plusz-6.1.4-23 kódszámú Felhívás 12.2. pontjában lévő előírások alapján PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATának, Nagymaros Város Önkormányzatának, Verőce Község Önkormányzatának, az Aktiv- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak, illetve az IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Kedvezményezett nevében aláíró személy pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját a Támogatási Szerződéshez nem szükséges mellékelniük.


PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20... év hónap napján.



EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004

Kedvezményezett: PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/teszük:

A Támogatási Szerződés 12. sz. mellékletéhez a következő egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum csatolása releváns:

1. Összeférhetetlenségi nyilatkozat_ PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
2. Összeférhetetlenségi nyilatkozat_ Nagymaros Város Önkormányzata
3. Összeférhetetlenségi nyilatkozat_ Verőce Község Önkormányzata
4. Összeférhetetlenségi nyilatkozat_ Aktiv- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5. Összeférhetetlenségi nyilatkozat_ IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
6. Nyilatkozat a projektben megvalósuló építési beruházások Építési és Közlekedési Minisztérium részére történő bejelentési kötelezettségéről (Kerékpáros megállópontok)_PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
7. Nyilatkozat a projektben megvalósuló építési beruházások Építési és Közlekedési Minisztérium részére történő bejelentési kötelezettségéről (Kisvasút nyomvonalának meghosszabbítása)_PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
8. Nyilatkozat a projektben megvalósuló építési beruházások Építési és Közlekedési Minisztérium részére történő bejelentési kötelezettségéről (Mélyépítési munkálatok)_PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
9. Nyilatkozat a projektben megvalósuló építési beruházások Építési és Közlekedési Minisztérium részére történő bejelentési kötelezettségéről (Verőcei kerékpáros központ)_PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
10. Nyilatkozat a projektben megvalósuló építési beruházások Építési és Közlekedési Minisztérium részére történő bejelentési kötelezettségéről_ Nagymaros Város Önkormányzata


PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20²⁵ év ^{ma} ^{jus} hónap ²⁹ napján.



Összeférhetlenségi nyilatkozat

Alulírott Szabó István (szül. hely, idő: Budapest, 1959.03.10., anyja neve: Szűrőczki Mária) mint a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 számú projektet benyújtó Pest Vármegye Önkormányzata képviselőjére jogosult személy kijelentem, hogy a projektekre vonatkozó jogszabályban, azaz

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VI. fejezetében, vagy
- a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18) Korm. rendelet 20. alcímében, vagy
- a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. alcímében,
- az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkében,
- az Iránymutatás az összeférhetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közleményben (2021/C 121/01)

foglalt összeférhetlenségi szabályokat megismertem, és összeférhetlenség tudomásom szerint nem áll fenn.

Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során az összeférhetlenség megakadályozása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem, tartózkodom minden olyan tevékenységtől, amely összeférhetlenséghez vezet, és biztosítom, hogy az összeférhetlenségre vonatkozó kötelezettségeket az általam képviselt szervezetet képviselni jogosult más személy(ek), a nevében döntéshozatalra jogosult személy(ek) és munkavállalók is betartsák.

Kijelentem, hogy amennyiben összeférhetlenségi ok jut a tudomásomra, azt haladéktalanul a támogatónak bejelentem.

Kelt: Budapest, 2025.01.16.

.....
Szabó István



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Összeférhetlenségi nyilatkozat

Alulírott Petrovics László (szül. hely, idő: Zebegény, 1966. 09. 13., anyja neve: Fadgyas Erzsébet) mint a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 számú projektet benyújtó Nagymaros Város Önkormányzata képviselőjére jogosult személy kijelentem, hogy a projektre vonatkozó jogszabályban, azaz

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VI. fejezetében, vagy
- a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18) Korm. rendelet 20. alcímében, vagy
- a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. alcímében,
- az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkében,
- az Iránymutatás az összeférhetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közleményben (2021/C 121/01)

foglalt összeférhetlenségi szabályokat megismertem, és összeférhetlenség tudomásom szerint nem áll fenn.

Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során az összeférhetlenség megakadályozása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem, tartózkodom minden olyan tevékenységtől, amely összeférhetlenséghez vezet, és biztosítom, hogy az összeférhetlenségre vonatkozó kötelezettségeket az általam képviselt szervezetet képviselni jogosult más személy(ek), a nevében döntéshozatalra jogosult személy(ek) és munkavállalók is betartsák.

Kijelentem, hogy amennyiben összeférhetlenségi ok jut a tudomásomra, azt haladéktalanul a támogatónak bejelentem.

Kelt: Nagymaros, 2025.01.14.


Petrovics László

Összeférhetlenségi nyilatkozat

Alulírott Grauszmann György (szül. hely, idő: Vác, 1970.07.06. anyja neve: Fülöp Mária), mint a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 számú projektet benyújtó Verőce Község Önkormányzata képviselőjére jogosult személy kijelentem, hogy a projektre vonatkozó jogszabályban, azaz

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VI. fejezetében, vagy
- a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18) Korm. rendelet 20. alcímében, vagy
- a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. alcímében,
- az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkében,
- az Iránymutatás az összeférhetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közleményben (2021/C 121/01)

foglalt összeférhetlenségi szabályokat megismertem, és összeférhetlenség tudomásom szerint nem áll fenn.

Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során az összeférhetlenség megakadályozása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem, tartózkodom minden olyan tevékenységtől, amely összeférhetlenséghez vezet, és biztosítom, hogy az összeférhetlenségre vonatkozó kötelezettségeket az általam képviselt szervezetet képviselni jogosult más személy(ek), a nevében döntéshozatalra jogosult személy(ek) és munkavállalók is betartsák.

Kijelentem, hogy amennyiben összeférhetlenségi ok jut a tudomásomra, azt haladéktalanul a támogatónak bejelentem.

Kelt: Verőce, 2025.01.14.



.....
Grauszmann György

Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Alulírott Petényi Mirkó György (szül. hely, idő: Győr, 1986. 02. 10., anyja neve: Harnisch Ilona Ildikó) mint a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 számú projektet benyújtó Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviselőjére jogosult személy kijelentem, hogy a projektre vonatkozó jogszabályban, azaz

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VI. fejezetében, vagy
- a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18) Korm. rendelet 20. alcímében, vagy
- a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. alcímében,
- az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkében,
- az Iránymutatás az összeférhetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közleményben (2021/C 121/01)

foglalt összeférhetlenségi szabályokat megismertem, és összeférhetlenség tudomásom szerint nem áll fenn.

Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során az összeférhetlenség megakadályozása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem, tartózkodom minden olyan tevékenységtől, amely összeférhetlenséghez vezet, és biztosítom, hogy az összeférhetlenségre vonatkozó kötelezettségeket az általam képviselt szervezetet képviselni jogosult más személy(ek), a nevében döntéshozatalra jogosult személy(ek) és munkavállalók is betartsák.

Kijelentem, hogy amennyiben összeférhetlenségi ok jut a tudomásomra, azt haladéktalanul a támogatónak bejelentem.

Kelt: Budapest, 2025.05.12.



Petényi Mirkó György

Aktív- és Ökoturisztikai
Nonprofit Kft.
1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
Adószám: 26788496-2-41

Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Alulírott dr. Vidonyi Dániel (szül. hely, idő: Sopron, 1984. 03. 24., anyja neve: Sólymos Rita Márta) mint a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 számú projektet benyújtó Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviselőjére jogosult személy kijelentem, hogy a projektre vonatkozó jogszabályban, azaz

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VI. fejezetében, vagy
- a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18) Korm. rendelet 20. alcímében, vagy
- a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. alcímében,
- az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkében,
- az Iránymutatás az összeférhetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közleményben (2021/C 121/01)

foglalt összeférhetlenségi szabályokat megismertem, és összeférhetlenség tudomásom szerint nem áll fenn.

Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során az összeférhetlenség megakadályozása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem, tartózkodom minden olyan tevékenységtől, amely összeférhetlenséghez vezet, és biztosítom, hogy az összeférhetlenségre vonatkozó kötelezettségeket az általam képviselt szervezetet képviselni jogosult más személy(ek), a nevében döntéshozatalra jogosult személy(ek) és munkavállalók is betartsák.

Kijelentem, hogy amennyiben összeférhetlenségi ok jut a tudomásomra, azt haladéktalanul a támogatónak bejelentem.

Kelt: Budapest, 2025.05.12.



dr. Vidonyi Dániel

Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Alulírott Kiss László Tamás (szül. hely, idő: Romhány, 1955. 12. 23., anyja neve: Sagyibó Mária) mint a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 számú projektet benyújtó IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjére jogosult személy kijelentem, hogy a projektre vonatkozó jogszabályban, azaz

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VI. fejezetében, vagy
- a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18) Korm. rendelet 20. alcímében, vagy
- a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. alcímében,
- az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkében,
- az Iránymutatás az összeférhetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közleményben (2021/C 121/01)

foglalt összeférhetlenségi szabályokat megismertem, és összeférhetlenség tudomásom szerint nem áll fenn.

Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során az összeférhetlenség megakadályozása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem, tartózkodom minden olyan tevékenységtől, amely összeférhetlenséghez vezet, és biztosítom, hogy az összeférhetlenségre vonatkozó kötelezettségeket az általam képviselt szervezetet képviselni jogosult más személy(ek), a nevében döntéshozatalra jogosult személy(ek) és munkavállalók is betartsák.


Kijelentem, hogy amennyiben összeférhetlenségi ok jut a tudomásomra, azt haladéktalanul a támogatónak bejelentem.

Kelt: Budapest, 2025.01.14.

IPOLY ERDŐ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BALASSAGYARMAT

PL

Kiss László Tamás



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR

Szabó István elnök úr
részére

Pest Vármegye Önkormányzata

Budapest
Városház utca 7.
1052

PAT/1404/2025/ÁBTVFFO

Tisztelt Elnök Úr!

A Pest Vármegye Önkormányzatát érintő TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 azonosítószámú, „Kerékpáros megállópontok (pihenőpontok) létesítése a Dunakanyar térségében” elnevezésű projekttel kapcsolatban az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 16. §-a alapján az alábbi nyilatkozatot teszem.

Tájékoztatom, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium a Pest Vármegye Önkormányzatát érintő TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 azonosítószámú, „Kerékpáros megállópontok (pihenőpontok) létesítése a Dunakanyar térségében” elnevezésű projekt megvalósításába konzorciumi tagként nem lép be és építettként sem kíván eljárni.

Megkeresését ezúton is köszönöm!


Budapest, 2025. február 20.

Tisztelettel:

dr. Juhász Tünde



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁRSÁG



Szabó István elnök úr
részére

Pest Vármegye Önkormányzata

Budapest
Városház utca 7.
1052

PAT/1406/2025/ÁBTVFFO

Tisztelt Elnök Úr!

A Pest Vármegye Önkormányzatát érintő TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 azonosítószámú, „Kisvasút nyomvonalának meghosszabbítása Kismaros és Verőce között” elnevezésű projekttel kapcsolatban az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 16. §-a alapján az alábbi nyilatkozatot teszem.

Tájékoztatom, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium a Pest Vármegye Önkormányzatát érintő TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 azonosítószámú, „Kisvasút nyomvonalának meghosszabbítása Kismaros és Verőce között” elnevezésű projekt megvalósításába konzorciumi tagként nem lép be és építtetőként sem kíván eljárni.

Megkeresését ezúton is köszönöm!

Budapest, 2025. február 20.

Tisztelettel:

dr. Juhász Tünde



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR

Pest Vármegyei Önkormányzat Hivatal
Budapest
Iktatószám: 9-5/2025
2025. február 27.
Előadó: P. L. A.

Szabó István elnök úr
részére

Pest Vármegyei Önkormányzata

Budapest
Városház utca 7.
1052

PAT/1407/2025/ÁBTVFFO

Tisztelt Elnök Úr!

A Pest Vármegyei Önkormányzatát érintő TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 azonosítószámú, „Mélyépítési munkálatok” elnevezésű projekttel kapcsolatban az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 16. §-a alapján az alábbi nyilatkozatot teszem.

Tájékoztatom, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium a Pest Vármegyei Önkormányzatát érintő TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 azonosítószámú, „Mélyépítési munkálatok” elnevezésű projekt megvalósításába konzorciumi tagként nem lép be és építtetőként sem kíván eljárni.

Megkeresését ezúton is köszönöm!

Budapest, 2025. február 20. „ „

Tisztelettel:


dr. Juhász Tünde



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR

ÉRKEZETT


2025 FEBR 24.

Elnöki Titkárság

Szabó István elnök úr
részére

Pest Vármegye Önkormányzata

Budapest
Városház utca 7.
1052



PAT/1367/2025/ÁBTVFFO

Tisztelt Elnök Úr!

A Pest Vármegye Önkormányzatát érintő TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 azonosítószámú, „Verőcei kerékpáros központ építése” elnevezésű projekttel kapcsolatban az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 16. §-a alapján az alábbi nyilatkozatot teszem.

Tájékoztatom, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium a Pest Vármegye Önkormányzatát érintő TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-2024-00004 azonosítószámú, „Verőcei kerékpáros központ építése” elnevezésű projekt megvalósításába konzorciumi tagként nem lép be és építtetőként sem kíván eljárni.

Megkeresését ezúton is köszönöm!

Budapest, 2025. február „18”

Tisztelettel:

dr. Juhász Tünde



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR

Petrovics László polgármester úr
részére

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros

Fő tér 5.

2626

KAT/3135/2025/ÁBTVFO

Tisztelt Polgármester Úr!

A Nagymaros Város Önkormányzatát érintő, TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00039 azonosítószámú, „Aktív Turisztikai Központ létrehozása Nagymaroson” elnevezésű projekttel kapcsolatban az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 16. §-a alapján az alábbi nyilatkozatot teszem.

Tájékoztatom, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium a Nagymaros Város Önkormányzatát érintő TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00039 azonosítószámú, „Aktív Turisztikai Központ létrehozása Nagymaroson” elnevezésű projekt megvalósításába konzorciumi tagként nem lép be és építtetőként sem kíván eljárni.

Megkeresését ezúton is köszönöm!

Budapest, 2025. április 23.

Tisztelettel:

dr. Juhász Tünde