
CSÖKKENTETT MŰSZAKI TARTALOM
EBR:486 961 Vis-maior (Ft-ban)

MUNKANEM ANYAG DÍJ ÖSSZESEN
Előkészítő munkák 74 000 645 000 719 000

Alépítményi és földmukák 520 000 2 272 200 2 792 200

Szerkezetépítési    munkák 6 861 800 4 082 000 10 943 800

Befejező munkák 112 000 1 248 000 1 360 000

Összesen (nettó): 7 567 800 8 247 200 15 815 000

ÁFA 27 %: 4 270 050

MINDÖSSZESEN (bruttó): 20 085 050

L=30 m

MÓDOSÍTOTÁS: rácsos árok megmarad
a terméskő burkolat elmarad, a parkoló elmarad
A VÍZELVEZETÉS A MOSTANI ÁLLAPOTBAN MEGMARD

CSAK A TÁMFAL ÉPÜL MEG, terméskő burkolat nélkül

 

Készítette:
Varga Lajos
ügyvezető

Eger, 2023. 03. 27.

Nagymaros, Elsővölgy u. 938/1. hrsz. Óvoda melletti suvadás helyreállítására

 KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ



A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK: ANYAG DÍJ

1,

40,0 m a: 750 30 000
d: 1 000 40 000

2,

1,0 klt a: 0
d: 250 000 250 000

3,

1,0 db a: 0
d: 65 000 65 000

4,

10,0 m2 a: 4 400 44 000
d: 2 000 20 000

5,

90,0 m2 a: 0
d: 3 000 270 000

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN: 74 000 645 000

B) ALÉPÍTMÉNYI ÉS FÖLDMUNKÁK:
1,

92,0 m3 a: 0
d: 8 800 809 600

2,

70,0 m3 a: 0
d: 8 800 616 000

3,

48,0 m2 a: 0
d: 4 000 192 000

4,

15,0 m3 a: 6 000 90 000
d: 10 000 150 000

Felvonulás és energia ellátás ( víz, villany, 
wc konténer)

Rézsűképzés II-III. fejt. Oszt. Talajban, 
munkagéppel,10% hajlású rézsűben, 
átlagos munkakörülmények között 

Egyes fák kivágása, tuskóirtás kézi erővel, 
az anyag felfűrészelése, deponálása (d= 15 
CM TÖRZSÁTMÉRŐ) 

Meglévő acéla rács megóvása hézagos 
pallózással, vagy acél lemezzel

Padka lezárás jelzőszalaggal , jelzőtáblák 
elhelyezése, 

Alapgödör kiemelése földzsalus profillal 
közművesítetlen területen, a támfal  részére 
II. fejtési oszt.  talajban,  munkagéppel,  
átlagos munka-körülmények között (tömör 
m3 !) 

Stabilizált feltöltés készítése helyi lösz és 50 
kg/m3 cement keverékéből, rétegesen 
Trg=95-97% tömörséggel bedolgozva az 
alap felett, fal mögött

Bevágás készítése gépi  erővel, 
közművesítetlen  partfalból, átlagos munka -
körülmények között III. fejtési oszt. talajban,  
a kitermelt föld ideiglenes helyszíni 
deponálása (tömör m3 !) 

Bozót és cserjeírtás, terület előkészítés kézi 
erővel, aprítás, deponálás



5,

50,00 m2 a: 0
d: 1 500 75 000

6,

10,00 m3 a: 25 000 250 000
d: 10 000 100 000

7,

90,00 m2 a: 2 000 180 000
d: 2 000 180 000

8,

17,0 m3 a: 0
d: 8 800 149 600

B) ALÉPÍTMÉNYI- ÉS FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN: 520 000 2 272 200

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK:
1,

2,3 m3 a: 40 000 92 000
d: 15 000 34 500

2,

3,1 t a: 580 000 1 798 000
d: 175 000 542 500

3,

9,0 m a: 20 000 180 000
d: 10 000 90 000

4,

23,0 m3 a: 55 000 1 265 000
d: 50 000 1 150 000

5,

55,0 m2 a: 3 000 165 000
d: 5 000 275 000

6,

34,0 m2 a: 8 000 272 000
d: 5 000 170 000

Feltöltés készítése helyi anyaggal az alap 
felett és rézsűben, tömörítve 

C12-16/FN soványbeton anyagú 
szerelőbeton készítése  az alaptest alatt 
(v = 5 cm)

200 g/m2  szőtt geotextília szűrő és 
pergésvédelem elhelyezése a fal mögött

Víz -, csapadék- és szennyvíz házi 
bekötések védőcsőbe helyezése  (NÁ 200-
250 mm KG PVC) 

Z5/20 mm zúzottkő ágyazat csak a  támfal 
alatt

Betonacél szerelés készítése Ø20 mm 
átmérőig, B500B minőséggel, átlagos 
körülmények között

Tükörképzés elő-tömörítéssel munkagéppel 
az alaplemez  és térburkolat alatt II.  
fejt.oszt. Talajban 

C30/37-XC2 -16-F3 monolit vasbeton 
alaptest készítése a támfalhoz 

Függőleges falazó könnyűállvány építése és 
bontása lábdeszkával,  korláttal, .

Kétoldali függőleges zsaluzat készítése és 
bontása táblákból vagy OSB lapokból  , a 
fedlaphoz  , alap lépcsőzéshez 



7,

20,0 m3 a: 80 000 1 600 000
d: 50 000 1 000 000

8,

0,6 m3 a: 78 000 46 800
d: 50 000 30 000

9,

4,0 m a: 14 000 56 000
d: 10 000 40 000

10,

8,0 m a: 4 000 32 000
d: 3 000 24 000

11,

40,0 m a: 7 000 280 000
d: 3 000 120 000

12,

2,0 m2 a: 5 000 10 000
d: 3 000 6 000

13,

30,0 m a: 30 000 900 000
d: 15 000 450 000

14,

3,0 m3 a: 55 000 165 000
d: 50 000 150 000

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN: 6 861 800 4 082 000

D= 300 mm vb. Csőcölöp v. szoliteralap 
készítése D= 194 mm acélcső betéttel, 
C30/37 betonból, fúrással, kompletten (20 
db) 

C30/37 vasbeton fedlap-folyóka  építése   
tömörítéssel

D=200 mm KG PVC ejtőcsövek elhelyezése 
a fedlap- folyókában  lombkosárral, 
csőidomokkal( 2 db)

NA 63 -80 mm PVC vízkivezető csövek, ha 
csővégek geotextília  bandázsolásával. (15 
db)

 ZSE-40 -  C30/37-XC2-16-F3  monolit 
vasbeton támfal ,  építése tömörítéssel, 
utókezeléssel (400 db elem) 

Zsugorodási (vak-) dilatációs hézag 
képzése utólagos befűrészeléssel, a hézag 
kikenése rugalmas habarccsal a 
térburkolatban

Támfal átmenő tágulási dilatációja 2 cm 
polifoam betéttel , rugalmas habarcs 
kikenéssel (1 db) 

 ZSE-20 -  C30/37-XC2-16-F3  monolit 
vasbeton szárnyfalak ,  építése 
tömörítéssel, utókezeléssel (32 db elem) 



D) BEFEJEZŐ MUNKÁK:
1,

90,0 m3 a: 0
d: 12 000 1 080 000

2,

4,0 m3 a: 0
d: 12 000 48 000

3,

48,0 m2 a: 1 000 48 000
d: 1 500 72 000

4,

16,0 db a: 4 000 64 000
d: 3 000 48 000

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN: 112 000 1 248 000

Rézsűfelület humuszterítése és füvesítése, 
a fű utógondozása, kókusz rostmatracos 
erózióvédelme

Rézsűfelületre kúszó cserjék visszaültetése

Bontási beton törmelék  járműre rakása és 
20 km-en belül történő elszállítása 
feldolgozásra

Fejtett föld járműre rakása és 20 km-en 
belül történő elszállítása az Önkormányzat 
által kijelölt lerakó helyre 
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NYILATKOZAT 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontjában előírt kizáró okok fenn nem állásáról  

 
 
 
Alulírott Varga Lajos János mint a Habbeton Kft. 3300 Eger, Vasút u. 8. ajánlattevő képviselője a 
Nagymaros Város Önkormányzata (címe: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.), mint ajánlatkérő által indított 
„Elsővölgy utca vis maior események elhárítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban  
 
 

nyilatkozom, 
 
 

hogy az általam képviselt ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m)  
pontjában előírt kizáró okok. 

 
 
Kelt: Eger, 2023. március hó 27. nap   
 
 
     

 
.............................................................. 

Cégnév: Habbeton Kft. 
Aláíró neve: Varga Lajos jános 

Cégszerű aláírás 
 kötelezettség-vállalásra jogosult  
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT1 

 

Alulírott Varga Lajos János mint a Habbeton Kft. 3300 Eger, Vasút u. 8. ajánlattevő képviselője a 
Nagymaros Város Önkormányzata (címe: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.), mint ajánlatkérő által indított 
„Elsővölgy utca vis maior események elhárítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban  

nyilatkozom 

 arról, hogy az ajánlattételi felhívásban megjelölt ajánlatkérő által az eljárással vagy annak 
előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont szervezetként (személyként)  

a) nem működtünk közre2 
b) közreműködtünk, azonban ez az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét nem 

eredményezi. 3 

Kijelentjük, hogy Társaságunkkal, valamint az Ajánlatunkban alvállalkozóként vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetként bemutatott gazdasági szereplőkkel szemben nem állnak fenn 
továbbá a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt alábbi összeférhetetlenségi okok: 

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, 
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont 
személy vagy szervezet, 

b) az a szervezet, amelynek 

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 

bb) tulajdonosát, 

bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással 
vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, 

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 

(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - 
összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, 
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) a köztársasági elnök, 

b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke, 

c) a Kormány tagja, 

 
1 Ajánlattevők, továbbá az alvállalkozók vagy egyéb más szervezetek (személyek), amelyek az ajánlatban feltüntetésre 
kerültek, egyénileg is kötelesek nyilatkozni. 
2 Az a) vagy b) megjelölése kötelező. Kérjük, a megfelelő választ aláhúzással jelöljék! 
3 A b) pont megjelölése esetén azokat a bizonyítékokat, amelyek igazolják, hogy az érintett sajátos esetében nem áll fenn az 
összeférhetetlenség, e nyilatkozat mögé kell csatolni! 
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d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 

e) a legfőbb ügyész, 

f) az Alkotmánybíróság elnöke, 

g) az Állami Számvevőszék elnöke, 

h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai 
Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy 

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke 

tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában 
álló szervezet. 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az átlátható szervezet fogalmához kapcsolódó változásról, az 
átláthatóság megszűnéséről kötelesek vagyunk írásban tájékoztatni az ajánlatkérőt. 

 

Kelt: Eger, 2023. március hó 27. nap   
 
 
     

 
.............................................................. 

Cégnév: Habbeton Kft. 
Aláíró neve: Varga Lajos János 

Cégszerű aláírás 
 a kötelezettség-vállalásra jogosult 
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